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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, odbioru i prowadzenia
robot zwiazanych z przebudowg wybranych elementéw budynku gtéwnego DPS w Krzecku dla
dostosowania go do obowiazujacych wymogdw przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Dz. Nr 4/3, gm.
Stawoborze, powiat Swidwin, zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w projektach budowlanych i
przedmiarach robdt.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg projekty budowlane, przedmiary robot, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok projektdw budowlanych i przedmiaréw robot jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST.1. Wymagania ogdlne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robdt (nalezy je rozumiec
i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami).

ST.2. Roboty Budowlane

ST.3. Roboty Elektryczne

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych przepisdbw prawa miejscowego,
ktdére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng cze$¢ wymieniono z
pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa do opracowania przez wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty wykonawcze i rozwigzania
warsztatowe niezbedne do wykonania robdt.

1.4.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
zamawiajacego wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania w nich wyszczegdlnione s
obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w projektach budowlanych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale
autora dokumentacji projektowej dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerandji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy i zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene ofertowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnoséci publicznej i prywatnej na terenie placu budowy.
Wykonawca zapewni jej wasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego jakiegokolwiek uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowaé dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg byC¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych



materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdinych opracowaniach dokumentacji projektowe;j,
o ile ona taki plan przewiduje. Plan bioz nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w
odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez zamawiajacego i inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspodlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate




1.6. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inwestorem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajacego do kontrolowania prawidtlowosci
wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczng

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inwestora rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inwestora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ciowq materiatéw oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przetargowa dokumentacja projektowa (rysunki) — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczono —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Specyfikacja techniczna (ST) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot lub kazda
inna osoba, ktdrej cze$¢ robot zostata podzlecona za zgoda zamawiajacego, a takze prawni nastepcy
tych osdb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW




BUDOWLANYCH

2.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogq by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt —
wihasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosdi z polskg norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobdw

2.2.1. Skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robot, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos$¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i zamawiajacego. Jezeli okreSlone materiaty
wymagajq zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikdw zewnetrznych to przy
sktadowaniu wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen.
Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko,
do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez zamawiajacego, musza zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdinymi rzedami
sktadowanych nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

2.2.3. Kruszywo /piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajq
akceptacji inspektora nadzoru beda niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu z projektantem i zamawiajacym, inspektor nadzoru moze zezwoli¢

wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich



szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertqg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegdine
ST.

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w ST, ktory bedzie spetniat
wymagania projektu budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robét w sposdb
zgodny z projektem i w sposob zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do
wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory modgtby spowodowac
powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo
stosowac sie do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody zarzadcow drdg. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatow

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatdw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka
transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowaq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjgq projektowa,
przedmiarem robo6t, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce podczas budowy, jezeli wymagac
bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione zostang przez wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

Sposob wykonywania robot zawieraja poszczegolne ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne



do badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentadji

projektowej, ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycznych i

ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.1.2.  Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru, wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczane przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.1.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania prawa
budowlanego oraz innych przepisbw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty
posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- polska norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanawiano polskiej normy jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi dokumentaciji
projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.

W przypadku materiatdw, dla ktdrych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedq
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.6. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonafa zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i

ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje a przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
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materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy
oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty bedg gromadzone i stanowi¢ beda zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez prawo budowlane i projekty.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.

Obmiar robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg inspektora
nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krotszy.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, nie
zwalniaja wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang poprawione
wg instrukgcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatdw powinny byé zgodne z przedmiarem robdt
(kosztorysem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
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zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczane przez wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajq badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i hormami przedmiotowymi.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
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ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjq projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, roboét uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3.2.  Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace elementy:
a) dokumentacje projektowa podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST, oraz
inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania uzytych materiatdéw w budownictwie,
f) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen (sieci),
g) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedaq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyijny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdine
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie,
- zysk kalkulacyjny i ryzyka,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej;
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okre$lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz polskich norm (PN) i norm branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajq specyfikacje techniczne (ST).

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizagji

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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